

**BETONPARTNER MAGYARORSZÁG KFT**

székesfehérvári betonüzem

8000 Székesfehérvár, Kissós u.4

Tel: 70/231-8812-telepvezető; 30/513-8312-diszpécser

E-mail: szekesfehervar@betonpartner.hu

www.betonpartner.hu

**TRANSPORTBETON ÁRLISTA**Érvényesség: **2024. január 01-től visszavonásig****Beton-
termékek**Áfatartalom **27%**

Betontípus	Nettó ár(Ft/m ³)	Bruttó ár (Ft/m ³)	Betontípus	Nettó ár(Ft/m ³)	Bruttó ár (Ft/m ³)	Betontípus	Nettó ár(Ft/m ³)	Bruttó ár (Ft/m ³)
C8/10-32/F1	26 500,-	33 655,-	C16/20-32/F1	31 000,-	39 370,-	C25/30-32/F1	34 000,-	43 180,-
C8/10-32/F2	27 400,-	34 798,-	C16/20-32/F2	31 900,-	40 513,-	C25/30-32/F2	34 900,-	44 323,-
C8/10-32/F3	28 000,-	35 560,-	C16/20-32/F3	32 500,-	41 275,-	C25/30-32/F3	35 500,-	45 085,-
C8/10-24/F1	26 800,-	34 036,-	C16/20-24/F1	31 300,-	39 751,-	C25/30-24/F1	34 300,-	43 561,-
C8/10-24/F2	27 700,-	35 179,-	C16/20-24/F2	32 200,-	40 894,-	C25/30-24/F2	35 200,-	44 704,-
C8/10-24/F3	28 300,-	35 941,-	C16/20-24/F3	32 800,-	41 656,-	C25/30-24/F3	35 800,-	45 466,-
C8/10-16/F1	27 700,-	35 179,-	C16/20-16/F1	32 200,-	40 894,-	C25/30-16/F1	35 200,-	44 704,-
C8/10-16/F2	28 600,-	36 322,-	C16/20-16/F2	33 100,-	42 037,-	C25/30-16/F2	36 100,-	45 847,-
C8/10-16/F3	29 200,-	37 084,-	C16/20-16/F3	33 700,-	42 799,-	C25/30-16/F3	36 700,-	46 609,-
MEGJELŐLÉS:			C16/20-08/F1	33 700,-	42 799,-	C25/30-08/F1	36 700,-	46 609,-
C12/15-X0b(H) -24 - F3			C16/20-08/F2	34 600,-	43 942,-	C25/30-08/F2	37 600,-	47 752,-
szilárdsági jel-környezeti osztály-d _{max} -konzisztencia			C16/20-08/F3	35 200,-	44 704,-	C25/30-08/F3	38 200,-	48 514,-
Terülés, konzisztencia:			C16/20-04/F1	35 200,-	44 704,-	C25/30-04/F1	38 200,-	48 514,-
- F1: ≤340 mm			C16/20-04/F2	36 100,-	45 847,-	C25/30-04/F2	39 100,-	49 657,-
- F2: 350-410 mm			C16/20-04/F3	36 700,-	46 609,-	C25/30-04/F3	39 700,-	50 419,-
- F3: 420-480 mm			C20/25-32/F1	32 500,-	41 275,-	C30/37-32/F1	35 500,-	45 085,-
C12/15-32/F1	29 500,-	37 465,-	C20/25-32/F2	33 400,-	42 418,-	C30/37-32/F2	36 400,-	46 228,-
C12/15-32/F2	30 400,-	38 608,-	C20/25-32/F3	34 000,-	43 180,-	C30/37-32/F3	37 000,-	46 990,-
C12/15-32/F3	31 000,-	39 370,-	C20/25-24/F1	32 800,-	41 656,-	C30/37-24/F1	35 800,-	45 466,-
C12/15-24/F1	29 800,-	37 846,-	C20/25-24/F2	33 700,-	42 799,-	C30/37-24/F2	36 700,-	46 609,-
C12/15-24/F2	30 700,-	38 989,-	C20/25-24/F3	34 300,-	43 561,-	C30/37-24/F3	37 300,-	47 371,-
C12/15-24/F3	31 300,-	39 751,-	C20/25-16/F1	33 700,-	42 799,-	C30/37-16/F1	36 700,-	46 609,-
C12/15-16/F1	30 700,-	38 989,-	C20/25-16/F2	34 600,-	43 942,-	C30/37-16/F2	37 600,-	47 752,-
C12/15-16/F2	31 600,-	40 132,-	C20/25-16/F3	35 200,-	44 704,-	C30/37-16/F3	38 200,-	48 514,-
C12/15-16/F3	32 200,-	40 894,-	C20/25-08/F1	35 200,-	44 704,-	C30/37-08/F1	38 200,-	48 514,-
C12/15-08/F1	32 200,-	40 894,-	C20/25-08/F2	36 100,-	45 847,-	C30/37-08/F2	39 100,-	49 657,-
C12/15-08/F2	33 100,-	42 037,-	C20/25-08/F3	36 700,-	46 609,-	C30/37-08/F3	39 700,-	50 419,-
C12/15-08/F3	33 700,-	42 799,-	C20/25-04/F1	36 700,-	46 609,-	Szilárdsági felár C30/37 felett osztályonként		
C12/15-04/F1	33 700,-	42 799,-	C20/25-04/F2	37 600,-	47 752,-	1 500,- 1 905,-		
C12/15-04/F2	34 600,-	43 942,-	C20/25-04/F3	38 200,-	48 514,-	MSZ 4798:2016 és EN 206 szerint		
C12/15-04/F3	35 200,-	44 704,-						

Környezeti osztályok kijárolt ár (Ft/m³):	X0		XD1	500,-	635,-	XA1	1 500,-	1 905,-	XV1(H)	1 250,-	1 588,-
	XN(H)	nincsen felár	XD2	500,-	635,-	XA2	3 125,-	3 969,-	XV2(H)	2 000,-	2 540,-
	X0b(H)		XD3	1 000,-	1 270,-	XA3	3 750,-	4 763,-	XV3(H)	2 000,-	2 540,-
	X0v(H)		XF1	1 250,-	1 588,-	XA4(H)	3 750,-	4 763,-	Az egyes kitéti osztályok ára a betonárakban összeadódnak!		
	Részletes leírást kérje kollégánktól!		XF2	1 875,-	2 281,-	XA5(H)	3 750,-	4 763,-			
			XF2(H)	1 875,-	2 281,-	XA6(H)	3 750,-	4 763,-			
			XF3	1 625,-	2 064,-	XXK1(H)	3 750,-	4 763,-			
			XF3(H)	1 625,-	2 064,-	XXK2(H)	5 000,-	6 350,-			
			XF4	2 000,-	2 540,-	XXK3(H)	7 000,-	8 890,-			
			XF4(H)	2 000,-	2 540,-	XXK4(H)	7 000,-	8 890,-			

KÜLÖNLEGES BETONOK	Nettó ár(Ft/m ³)	Bruttó ár (Ft/m ³)
CP 3,5/2,4 pályaburkolat	44 353,-	56 328,-
CP 3,5/2,4-22-F3 (F2) pályaburkolat	46 235,-	58 718,-
CP 4/2,7-XF4-22-F3(F2) pályaburkolat	48 235,-	61 258,-
Ckt-4 (Ckt-T2) dolomit cementes útstabilizáció	21 353,-	27 118,-
Ckt-4 (Ckt-T2) szemes cementes útstabilizáció	22 647,-	28 762,-
CG2W vízépítési fugahabarc	Egyedi áron	Egyedi áron
C30/37-24-F5, 380kg cement tartalmú cölöpbeton	44 353,-	56 328,-
C30/37-24-F5, 400kg cement tartalmú cölöpbeton	45 588,-	57 897,-

Az árak 27% ÁFA-t tartalmaznak!

Devecsery Péter
országos kereskedelmi igazgató

p.devecsery@betonpartner.hu



Áfataralom 27%

KAVICSTERMÉK	Nettó ár(Ft/m ³)	Bruttó ár (Ft/m ³)
OH 0-4, OK 4-8, OK 8-16, OK 16-32	15 400,-	19 558,-
Dolomit 0-20	12 500,-	15 875,-

FELÁRAK, PÓTLÉKOK, ANYAGOK	Nettó ár(Ft/m ³)	Bruttó ár (Ft/m ³)
F4 konzisztencia felár F3-ra	750,-	953,-
F5 konzisztencia felár F3-ra	1 250,-	1 588,-
F6 konzisztencia felár F3-ra	1 875,-	2 381,-
Ipari padló felára nagytáblás vágott padló	4 000,-	5 080,-
Látszóbeton (min. F3 konzisztencia)	3 000,-	3 810,-
Öntömörödő beton (min. F6 konzisztencia)	6 000,-	7 620,-
380 kg cölöp-, vagy rés-beton felára C30/37-re	5 000,-	6 350,-
400 kg cölöp-, vagy rés-beton felára C30/37-re	6 250,-	7 938,-
Fagyásgátló-kötésgyorsító felár	2 500,-	3 175,-
Téli pótlék üzem téliesítés/téli receptúra 11.15.-03.15.	2 500,-	3 175,-
Fűtött beton költsége 0°C-fok alatt és igény esetén	1 125,-	1 429,-
Túlóra pótlék munkarendtől eltérően és hétvégén	1 250,-	1 588,-
Környezetvédelmi költség	375,-	476,-
Visszaszállított beton	15 000,-	19 050,-

ANYAGOK	Nettó ár(Ft/kg)	Bruttó ár (Ft/kg)
Acélszál, egyéb statikai műanyag szálak	Egyedi áron	Egyedi áron
Kötéslasztó adalékszer	750,-	953,-
Kötésgyorsító adalékszer	1 250,-	1 588,-
Fagyásgátló adalékszer	938,-	1 191,-

TRANSPORTBETON SZÁLLÍTÁS	Nettó ár(Ft/m ³)	Bruttó ár (Ft/m ³)
Mixer és billenős fuvardíj 0-5 km, és városon belül	5 625,-	7 144,-
Mixer és billenős fuvardíj 5,1-10 km	6 562,-	8 334,-
Mixer és billenős fuvardíj 10,1-15 km	7 500,-	9 525,-
Mixer és billenős fuvardíj 15,1-20 km	8 437,-	10 715,-
További 5km-ek	937,-	1 190,-
Mixer állásidő 1ó ingyenidő, felette ¼ óránként	6 250,-	7 938,-
Billenős/Nyerges tkg állásidő 15min felett 1/4 óránként		
E-útdíj költségét a fuvar és pumpaárakba beépítettük!		

TRANSPORTBETON PUMPÁLÁS	Nettó ár(Ft/ó)	Bruttó ár (Ft/ó)
Pumix 24m / Betonszivattyú 24 m	31 250,-	39 688,-
Pumix 28m / Betonszivattyú 28m	35 000,-	44 450,-
Betonszivattyú 32m	38 750,-	49 213,-
Betonszivattyú 36m	42 500,-	53 975,-
Betonszivattyú 42m (3 óra kiállás)	50 000,-	63 500,-
Csőtelepítés (Ft/m)	5 250,-	6 668,-

BETON BLOKK	Nettó ár(Ft/db)	Bruttó ár(Ft/db)
160*80*80cm C25/30 minőségben	62 500,-	79 375,-
80*80*80cm C25/30 minőségben	37 500,-	47 625,-

LABORSZOLGÁLTATÁS	Nettó ár (Ft)	Bruttó ár (Ft/m ³)
Szilárdsági próbakocka készítés, törés, jegyzőkönyv készítés (3db/sorozat)	32 000,-	40 640,-
Vízáróság vizsgálat, jegyzőkönyv készítés (3db/sorozat)	49 000,-	62 230,-
Schmidt kalapácsos vizsgálat, kiértékelés		egyedi áron
Egyéb vizsgálatok, helyszíni laborszolgáltatás, frissbeton vizsgálatok		egyedi áron
Megrendelői recept összeállítás, módosítás (max 2 öszszegétegelig próbakeverés nélkül)	20 000,-	25 400,-
Próbakeverés díja (Ft/db)	550 000,-	698 500,-

Teljesítmény nyilatkozat letölthető: [www.betonpartner.hu/Dokumentumok/Teljesítmény nyilatkozatok](http://www.betonpartner.hu/Dokumentumok/Teljesítmény%20nyilatkozatok)

Útókezelési útmutató letölthető: [www.betonpartner.hu/Dokumentumok / Útókezelés+tanácsok](http://www.betonpartner.hu/Dokumentumok/Útókezelés+tanácsok)

Az üzem nyitvatartása:	
Hétfő - Péntek	7 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰
Szombat	7 ⁰⁰ - 12 ⁰⁰

A megrendelés folyamata: Az áru értékesítése a Megrendelő konkrét megrendelése alapján történik, amely tartalmazza a megrendelő beton mennyiségét és minőségét. A Megrendelő minden hét csütörtök 12 óráig írásban (szekesfehervar@betonpartner.hu) leadja az azt követő hét beton igényét Szállítónak napokra bontva. Megrendelő az egyes részszállítmányok leállítását írásban (e-mail) jelzi Szállító felé, legkésőbb a szállítást megelőző második munkanap 13 óráig. A megrendelés lemondásának szabályai: Tárgyi beton lemondása 12:00 óra előtti töltés (keverés) megkezdése esetén előző munkanap 12:00 óráig, 12:00 óra utáni töltés (keverés) megkezdése esetén előző munkanap 15:30-ig írásban (e-mail) következmény nélkül megteheti beleértve a betonszivattyút is.



Zsákos cement értékesítés! Keresse kollégáinkat!

EKP - ENERGIAKÜLÖNBÖZETI PÓTDÍJ

Energiakülbözetési pótdíjat vezetünk be betonokra, fuvarokra és betonszivattyúkra vonatkozóan a kialakult helyzet miatt. Ennek mértéke eltérő lehet! Igazodik az energiaárak, főként az üzemanyag és a cementár változásaihoz. A pótdíj változtatásának a jogát fenntartjuk!

Minimális számlázási feltételek:			
	Mixer	Billenős	
Szállítás	7	4	
	Munkaóra	kiállás	
Betonszivattyú	3 óra + kiállási díj	0-25km: 1 óra 50km: 2 óra felette: 3 óra	25-
Pumix	3 óra	nincs	

Cégünknel elérhető az e-számlázás! Kérjük válassza a környezetbarát lehetőséget!

A készpénzes vásárlás mértéke cégek esetében nem haladhatja meg vevőnként és havonta összesen a 1.500.000 Ft-ot!



Telepünkön kártyás fizetés lehetséges!



Az árak 27% ÁFA-t tartalmaznak!



Devecsery Péter

országos kereskedelmi igazgató

p.devecsery@betonpartner.hu



Céginformációk: Betonpartner Magyarország Kft

1186 Budapest, Zádor u.3

Adószám: 13795067-2-44

Bank: RAIFFEISEN 12072507-01601772-00100001



Érvényesség:

2024. január 01-től visszavonásig

Kapcsolatok - Ajánlat

KAPCSOLAT			
BETONÜZEM			
Betonüzem: 8000 Székesfehérvár, Kissós u. 4.			
Diszpécser	Tel.: +36 30 513 83 12	e-mail, <u>betonrendelés</u> : szekesfehervar@betonpartner.hu	
TRANSPORTBETON ÉRTÉKESÍTŐK			
Devecsery Péter országos kereskedelmi igazgató; Tel.: +36 30 436 00 07		e-mail: p.devecsery@betonpartner.hu	
Bottlik László telepvezető ; Tel.: +36 30 593 12 08		e-mail: l.bottlik@betonpartner.hu	
Nyáry Gyöngyi	asszisztens	Tel.: +36 30 413 41 46	e-mail: gy.nyary@betonpartner.hu
BETONTECHNOLÓGIA, LABOR - 1186 Budapest, Zádor utca 3.			
Országos vezető betontechnológus	Zsoldos Gábor	Tel.: +36 30 396 92 98	e-mail: g.zsoldos@betonpartner.hu
Betontechnológus	Csóka Tamás	Tel.: +36 30 488 84 27	e-mail: t.csokay@betonpartner.hu
Laborvezető	Szirtes Gábor	Tel.: +36 30 246 60 61	e-mail: g.szirtes@betonpartner.hu
Labortechnikus	Szikora Zsolt	Tel.: +36 30 395 34 69	e-mail: zs.szikora@betonpartner.hu
Labortechnikus	Konyári Krisztián	Tel.: +36 30 269 63 84	e-mail: k.konyari@betonpartner.hu
KAVICKERESKEDELEM - 2360 Gyál, Hrsz.: 0137/4			
Bányászati üzletág igazgató	Kiss János	Tel.: +36 30 935 04 25	e-mail: j.kiss@betonpartner.hu
Termelési vezető	Mátyás Bálint	Tel.: +36 30 188 85 66	e-mail: b.matyas@betonpartner.hu
CEMENT			
Cement és kötőanyag üzletág igazgató	Kárpáti Tamás	Tel.: +36 30 207 46 12	e-mail: t.karpati@betonpartner.hu
Kötőanyag kereskedelmi vezető	Agg Zoltán	Tel.: +36 30 959 92 83	e-mail: z.agg@betonpartner.hu
SZÁMLÁZÁS			
szamlazas@betonpartner.hu			

Devecsery Péter
országos kereskedelmi igazgató
p.devecsery@betonpartner.hu

- a tartós kapcsolat -