



Normál betonok

Az Áfa mértéke: 27,0%

Beton típus	Nettó ár (Ft/m ³)	Bruttó ár (Ft/m ³)	Beton típus	Nettó ár (Ft/m ³)	Bruttó ár (Ft/m ³)	Beton típus	Nettó ár (Ft/m ³)	Bruttó ár (Ft/m ³)
C8/10-32/F1	27 700,-	35 179,-	C16/20-32/F1	29 300,-	37 211,-	C25/30-32/F1	30 900,-	39 243,-
C8/10-32/F2	28 400,-	36 068,-	C16/20-32/F2	30 000,-	38 100,-	C25/30-32/F2	31 600,-	40 132,-
C8/10-32/F3	29 100,-	36 957,-	C16/20-32/F3	30 700,-	38 989,-	C25/30-32/F3	32 300,-	41 021,-
C8/10-24/F1	27 700,-	35 179,-	C16/20-24/F1	29 300,-	37 211,-	C25/30-24/F1	30 900,-	39 243,-
C8/10-24/F2	28 400,-	36 068,-	C16/20-24/F2	30 000,-	38 100,-	C25/30-24/F2	31 600,-	40 132,-
C8/10-24/F3	29 100,-	36 957,-	C16/20-24/F3	30 700,-	38 989,-	C25/30-24/F3	32 300,-	41 021,-
C8/10-16/F1	28 400,-	36 068,-	C16/20-16/F1	30 000,-	38 100,-	C25/30-16/F1	31 600,-	40 132,-
C8/10-16/F2	29 100,-	36 957,-	C16/20-16/F2	30 700,-	38 989,-	C25/30-16/F2	32 300,-	41 021,-
C8/10-16/F3	29 800,-	37 846,-	C16/20-16/F3	31 400,-	39 878,-	C25/30-16/F3	33 000,-	41 910,-
MEGJELÖLÉS:			C16/20-08/F1	30 700,-	38 989,-	C25/30-08/F1	32 300,-	41 021,-
C8/10-XN(H) -16-F2			C16/20-08/F2	31 400,-	39 878,-	C25/30-08/F2	33 000,-	41 910,-
szilárdsági jel-környezeti osztály-d _{max} -konzisztencia			C16/20-08/F3	32 100,-	40 767,-	C25/30-08/F3	33 700,-	42 799,-
Terület			C16/20-04/F1	32 200,-	40 894,-	C25/30-04/F1	33 800,-	42 926,-
- F1: ≤340 mm			C16/20-04/F2	32 900,-	41 783,-	C25/30-04/F2	34 500,-	43 815,-
- F2: 350-410 mm			C16/20-04/F3	33 600,-	42 672,-	C25/30-04/F3	35 200,-	44 704,-
- F3: 420-480 mm								
C12/15-32/F1	28 500,-	36 195,-	C20/25-32/F1	30 100,-	38 227,-	C30/37-32/F1	31 700,-	40 259,-
C12/15-32/F2	29 200,-	37 084,-	C20/25-32/F2	30 800,-	39 116,-	C30/37-32/F2	32 400,-	41 148,-
C12/15-32/F3	29 900,-	37 973,-	C20/25-32/F3	31 500,-	40 005,-	C30/37-32/F3	33 100,-	42 037,-
C12/15-24/F1	28 500,-	36 195,-	C20/25-24/F1	30 100,-	38 227,-	C30/37-24/F1	31 700,-	40 259,-
C12/15-24/F2	29 200,-	37 084,-	C20/25-24/F2	30 800,-	39 116,-	C30/37-24/F2	32 400,-	41 148,-
C12/15-24/F3	29 900,-	37 973,-	C20/25-24/F3	31 500,-	40 005,-	C30/37-24/F3	33 100,-	42 037,-
C12/15-16/F1	29 200,-	37 084,-	C20/25-16/F1	30 800,-	39 116,-	C30/37-16/F1	32 400,-	41 148,-
C12/15-16/F2	29 900,-	37 973,-	C20/25-16/F2	31 500,-	40 005,-	C30/37-16/F2	33 100,-	42 037,-
C12/15-16/F3	30 600,-	38 862,-	C20/25-16/F3	32 200,-	40 894,-	C30/37-16/F3	33 800,-	42 926,-
C12/15-08/F1	29 900,-	37 973,-	C20/25-08/F1	31 500,-	40 005,-	C30/37-08/F1	33 100,-	42 037,-
C12/15-08/F2	30 600,-	38 862,-	C20/25-08/F2	32 200,-	40 894,-	C30/37-08/F2	33 800,-	42 926,-
C12/15-08/F3	31 300,-	39 751,-	C20/25-08/F3	32 900,-	41 783,-	C30/37-08/F3	34 500,-	43 815,-
C12/15-04/F1	31 400,-	39 878,-	C20/25-04/F1	33 000,-	41 910,-			
C12/15-04/F2	32 100,-	40 767,-	C20/25-04/F2	33 700,-	42 799,-	Szilárdsági felár C30/37 felett (osztályonként)		egyedi áron
C12/15-04/F3	32 800,-	41 656,-	C20/25-04/F3	34 400,-	43 688,-			

Környezeti osztályok listaár/ ajánlott ár (Ft/m ³):	XN(H)	0,-	XD1 650,-	826,-	XA1 1 000,-	1 270,-	XV1(H) 1 000,-	1 270,-
	X0b(H)	0,-	XD2 850,-	1 080,-	XA2 2 000,-	2 540,-	XV2(H) 1 800,-	2 286,-
	X0v(H)	0,-	XD3 1 100,-	1 397,-	XA3 2 750,-	3 493,-	XV3(H) 2 550,-	3 239,-
	XC1 min. C20/25	0,-	XF1 1 200,-	1 524,-	XX1(H) 2 850,-	3 620,-	Az egyes kitéti osztályok ára a betonárakban összeadódnak!	
	XC2 min. C25/30	0,-	XF2 2 000,-	2 540,-	XX2(H) 4 650,-	5 906,-		
	XC3 min. C30/37	0,-	XF3 2 350,-	2 985,-	XX3(H) 5 200,-	6 604,-		
	XC4 700,-	889,-	XF4 2 600,-	3 302,-	XX4(H) 5 750,-	7 303,-		

Különleges betonok:

BETON TÍPUSA	Nettó ár (Ft/m ³)	Bruttó ár (Ft/m ³)
C30/37-24-F5 - rés, cölöp (380 kg/m ³ kötőanyag tartalom)	33 200,-	42 164,-
C30/37-24-F5 - rés, cölöp (400 kg/m ³ kötőanyag tartalom)	34 200,-	43 434,-
CP 3,5/2,4-32-F2 pályaburkolat	37 800,-	48 006,-
CP 4/2,7-32-F2 pályaburkolat	39 200,-	49 784,-
Ckt-4 (Ckt-T2) cementes útbiztosítás	19 000,-	24 130,-
CG2W Fugahabarc	egyedi áron	egyedi áron

Betonjaink az MSZ EN 206 szabványrendszer és az Utügyi Műszaki Előírások szerint kerülnek legyártásra!

BETON BLOKK	Nettó ár (Ft/db)	Bruttó ár (Ft/db)
BETON BLOKK telephelyi ár (méret: 160*80*80 cm) (Kiszolgáló üzemek: 1186 Bp., Zádor u.3; 1151 Bp., Károlyi Sándor út 154/b. és Maglód, Wodiáner-telep)	45 500,-	57 785,-



ZSÁKOS CEMENT	Nettó ár (Ft/to)	Bruttó ár (Ft/to)
CEM II/C-M (S-V) 32,5 R Zsákos cement - Zádor u.-i telephelyi ár	68 000,-	egyedi áron
CEM IV/B 42,5 N Zsákos cement - Zádor u.-i telephelyi ár	egyedi áron	egyedi áron
CEM IV/B 42,5 N-SR Zsákos cement - Zádor u.-i telephelyi ár	egyedi áron	egyedi áron



KAVICSTERMÉK	Nettó ár (Ft/to)	Bruttó ár (Ft/to)
OH 0-1 (1,5 to=1 m ³)	7 200,-	9 144,-
OH 0-4 (1,5 to=1 m ³)	8 000,-	10 160,-
OK 4-8, OK 8-16, OK 16-32, EHK 0-8, EHK 0-16, EHK0-24 (1,6 to=1 m ³ , kivéve EHK0-24 ahol 1,65 to=1 m ³)	9 400,-	11 938,-
THK 0-32 (1,65 to=1 m ³)	8 700,-	11 049,-
Daráltbeton	egyedi áron	egyedi áron



**BETONPARTNER MAGYARORSZÁG KFT**

Kiszolgáló üzem:

2234 Maglód, Wodiáner Ipari Park 2.



Érvényesség:

2023. február 1-től érvényes visszavonásig

Maglód

Tel.: +36 30 179 8001; E-mail: budapest@betonpartner.hu

www.betonpartner.hu

Az Áfa mértéke:

27,0%

FELÁRAK, PÓTLÉKOK, ANYAGOK	Nettó ár (Ft/egység)	Bruttó ár (Ft/egység)
F4 konzisztencia felár F3-ra (Ft/m ³)	1 000,-	1 270,-
F5 konzisztencia felár F3-ra (Ft/m ³)	1 400,-	1 778,-
F6 konzisztencia felár F3-ra (Ft/m ³)	2 300,-	2 921,-
Torkrét beton felár (Ft/m ³)	2 900,-	3 683,-
Vágott ipari padló felár (Ft/m ³)	3 300,-	4 191,-
Látzóbeton (min. F3 konzisztencia)	4 200,-	5 334,-
Öntömörödő (min. F6 konzisztencia)	5 000,-	6 350,-
Esztrich beton (Ft/m ³)	3 800,-	4 826,-
Téli pótlék: betonüzem télieltesítése/téli receptúra, 11.15 - 03.15 (Ft/m ³)	1 800,-	2 286,-
Fűtött beton felára 0 C° alatti napi minimum hőmérséklet és 0 C° felett igény esetén (Ft/m ³)	2 400,-	3 048,-
Éjszakai pótlék (22-06 óra között, 0-30 m ³ között, Ft/alkalom)	47 000,-	59 690,-
Éjszakai pótlék (22-06 óra között, 30 m ³ fölött, Ft/m ³)	1 500,-	1 905,-
Betongyár állásidő (Ft/óra)	400 000,-	508 000,-
Hétfégi pótlék (szombat 06 óra és hétfő 06 óra között)	1 500,-	1 905,-
Fagyásgátló (Ft/kg)	800,-	1 016,-
Folyósító/késleltető (Ft/kg)	1 500,-	1 905,-
Műanyag fibrillált szál (statikai méretezéssel 1kg/m ³) Ft/m ³	6 400,-	8 128,-
Építőipari üvegszál (korai zsugorpedések megelőzésére 0,9kg/m ³) Ft/m ³	1 600,-	2 032,-
Acélszál adagolás H50/1 20 kg/m ³ (Ft/m ³)	egyedi áron	egyedi áron
Acélszál adagolás H50/1 25 kg/m ³ (Ft/m ³)	egyedi áron	egyedi áron
Környezetvédelmi felár (Ft/m ³)	250,-	318,-
Energiakülönbözeti transzportbeton pótdíj - az alapanyagár 5%-ot meghaladó emelkedése esetén kerül felszámolásra (Ft/m ³)	változó áron	változó áron
Teljesítés igazolás kiállításának díja (Ft/m ³)	200,-	254,-

TRANSPORTBETON SZÁLLÍTÁS	Nettó ár (Ft/egység)	Bruttó ár (Ft/egység)
Mixer szállítási díj 0-5 km (Ft/m ³)	4 600,-	5 842,-
Mixer szállítási díj 5,1-10 km (Ft/m ³)	5 300,-	6 731,-
Mixer szállítási díj 10,1-15 km (Ft/m ³)	6 000,-	7 620,-
Mixer szállítási díj 15,1-20 km (Ft/m ³)	6 700,-	8 509,-
További 5km-ek (mixer esetén) (Ft/m ³)	700,-	889,-
Éjszakai mixer szállítás díja (hé-vas. 20:00-06:00 h között; Ft/mixer/10 órás műszak)	231 000,-	293 370,-
Nyerges szállítási díj (Ft/óra)	22 000,-	27 940,-
Kis billenős szállítási díj 0-15 km között (Ft/ forduló)	32 000,-	40 640,-
Kis billenős szállítási díj 15,1-25 km között (Ft/ forduló)	40 000,-	50 800,-
Kis billenős szállítási díj 25,1-35 km között (Ft/ forduló)	48 000,-	60 960,-
Kis billenős szállítási díj 35,1-45 km között (Ft/ forduló)	55 000,-	69 850,-
KCR autós szállítási díj 0-5 km között daruzás nélkül (Ft/forduló)	16 500,-	20 955,-
KCR autós szállítási díj 5-10 km között daruzás nélkül (Ft/forduló)	19 500,-	24 765,-
További 5km-ek daruzás nélkül (KCR szállítás esetén) (Ft/forduló)	5 400,-	6 858,-
KCR autó daruzási költsége (minden megkezdett negyedóra (Ft/15 min))	4 200,-	5 334,-
Energiakülönbözeti beton kiszállítás pótdíj - NAV buttó 640 Ft/l felett minden megkezdett bruttó 50 Ft/l átlag üzemyagár emelkedése esetén (Ft/m ³)	100,-	127,-
Behajtási engedély 12 t övezet esetén (Ft/m ³)	650,-	826,-
Behajtási engedély 7,5 t övezet esetén (Ft/m ³)	750,-	953,-
Behajtási engedély 3,5 t övezet esetén (Ft/m ³)	850,-	1 080,-
"Védett" és "Védett zöldövezet" esetén	teljes áron áthárítva a Megrendelőre	
Útdíj	teljes áron áthárítva a Megrendelőre	
Mixer tgk. állásidő 1 ó felett 1/4 óránként (Ft/m ³)	5 000,-	6 350,-
Billenős/ Nyerges tgk. állásidő 15 min. felett 1/4 óránként (Ft/m ³)	5 000,-	6 350,-
Vissza szállított beton: A munkahely hibájából visszahozott betonra a beton árán túl 50 % felárat, visszafuvarnál dupla fuvar költséget számolunk fel.		



Cégünknel elérhető az e-számlázás!
Kérjük válassza ezt a környezetbarát lehetőséget!

Az üzem nyitvatartása:

Hétfő - Péntek 7⁰⁰ - 16⁰⁰

Szombat 7⁰⁰ - 12⁰⁰

Minimális számlázási feltételek a szállításoknál (m³):

Mixer	Billenős
7	forduló

Nyerges

0,5-0,5 óra ki-be állás+ min 1 munkaóra (kiállás kezdete= keverés időpontja előtti fél óra)

Pumix

Pumix használata esetén a tört fuvar az adott gépjármű súlyának függvényében kerül elszámolásra

Minimális számlázási feltételek a behajtási engedélyeknél (m³):

Mixer	Billenős
7	4

KCR autó

Megrendelési folyamat: A KCR szállítás iránti igényt a szállítási időpontot megelőzően min. 48 órával jelezni szükséges Veres Mária vezető diszpécser (Tel: +36 30 954 59 61) kollégánknak részére telefonon!

Betonjaink az MSZ EN 206 szabványrendszer és az Útgyi Műszaki Előírások szerint kerülnek legyártásra!

A készpénzes vásárlás mértéke cégek esetében nem haladhatja meg vevőnként és havonta összesen az 1.500.000 Ft-ot!

Telepeinken kártyás fizetés lehetséges.

A megrendelés folyamata: Az árú értékesítése a Megrendelő konkrét megrendelése alapján történik, amely tartalmazza a megrendelt beton mennyiségét és minőségét.

A Megrendelő minden hét csütörtök 12 óráig írásban (budapest@betonpartner.hu) leadja az azt követő hét beton igényét Szállítónak napokra bontva. Megrendelő az egyes részszállítmányok leihívását írásban (e-mail) jelzi Szállító felé, legkésőbb a szállítást megelőző második munkanap 13 óráig.

A megrendelés lemondásának szabályai: Tárgyi beton lemondása 12:00 óra előtti töltés (keverés) megkezdése esetén előző munkanap 12:00 óráig, 12:00 óra utáni töltés (keverés) megkezdése esetén előző munkanap 15:30-ig írásban (e-mail) következmény nélkül megtehető beleértve a betonszivattyút is. A már megrendelt behajtási engedélyek minden esetben kiszámlázásra kerülnek.

Teljesítmény nyilatkozat letölthető: [http://www.betonpartner.hu/Dokumentumok/Teljesítmény nyilatkozatok](http://www.betonpartner.hu/Dokumentumok/Teljesítmény%20nyilatkozatok)

Utókezelési útmutató letölthető: <https://www.betonpartner.hu/mixerbeton/Dokumentumok/Utókezelés+tanácsok>

**BETONPARTNER MAGYARORSZÁG KFT**

Kiszolgáló üzem:
2234 Maglód, Wodiáner Ipari Park 2.

**TRANSPORTBETON ÁRLISTA**

Érvényesség: 2023. február 1-től érvényes visszavonásig

Maglód

Tel.: +36 30 179 8001; E-mail: budapest@betonpartner.hu

www.betonpartner.hu

Az Áfa mértéke: 27,0%

TRANSPORTBETON PUMPÁLÁS	Nettó ár (Ft/egység)	Bruttó ár (Ft/egység)
Betonszivattyú/Pumix 24 m (Ft/óra)	22 500,-	28 575,-
Betonszivattyú/Pumix 29 m (Ft/óra)	27 500,-	34 925,-
Betonszivattyú /Pumix 32 m (Ft/óra)	29 500,-	37 465,-
Betonszivattyú 36 m (Ft/óra)	32 500,-	41 275,-
Betonszivattyú 40-44 m (Ft/óra)	37 500,-	47 625,-
Betonszivattyú 46-48 m (Ft/óra)	48 500,-	61 595,-
Csőtelepítés 0-21 m között (Ft/m)	2 500,-	3 175,-
Csőtelepítés 21-52 m között (Ft/m)	3 900,-	4 953,-
Csőtelepítés 52 m felett (Ft/m)	4 600,-	5 842,-
Betonszivattyú behajtási engedély beszerzésének költsége (Ft/alk.)	8 600,-	10 922,-
Energiakülönbözeti beton kiszállítás pótdíj - NAV buttó 640 Ft/l felett minden megkezdett bruttó 50 Ft/l átlag üzemanagár emelkedése esetén (Ft/m3)	250,-	318,-
Felárak: Éjszakai és hétvégi munkavégzés esetén a fent megadott pompa egységárakra +10%-os felárat számítunk fel!		

Minimális számlázási feltételek betonszivattyúknál (óra):	
Betonszivattyú	Pumix
5	5
1-1 óra ki-be állás + min 3 munkaóra (Minden megkezdett 1/2 óra elszámolásra kerül.) A rendelést megelőző munkanap 12 óra után lemondott pompa minimális számlázási óradíjjal elszámolásra kerül.	

TRANSPORTBETON PUMPÁLÁS:
Felárak, egyedi árak:
1, Betonszivattyúzás során 30m feletti csőhasználat esetén csőorganizációs díjat számláz Szállító, egyedi ár alapján.
2, PVC csőtoldó csak F4 feletti konzisztenciánál alkalmazható
3, A cső-összeszerelés minden esetben Megrendelő / Kivitelezés feladata

LABORSZOLGÁLTATÁS	Nettó ár (Ft/egység)	Bruttó ár (Ft/egység)
Szilárdsági próbakocka készítés, törés, jegyzőkönyv készítés (3db/sorozat)	27 000,-	34 290,-
Szilárdsági próbakocka készítés, törés, jegyzőkönyv készítés (5db/sorozat)	36 000,-	45 720,-
Vízáró próbakocka készítés, vizsgálat, jegyzőkönyv készítés (3db/sorozat)	46 000,-	58 420,-
Fagyálló próbakocka készítés, vizsgálat, jegyzőkönyv (külső labor) (3db/sorozat)	egyedi áron	egyedi áron
Adalékanyag vizsgálatok: agyag - iszap tartalom (Ft/minta)	14 000,-	17 780,-
Adalékanyag vizsgálatok: szemleosztás (Ft/minta)	33 000,-	41 910,-
Egyéb vizsgálatok, helyszíni laborszolgáltatás	egyedi áron	egyedi áron
Megrendelői recept összeállítás vagy módosítás (próbakeverés nélkül)	20 000,-	25 400,-
Próbakeverés díja (Ft/db)	550 000,-	698 500,-

Betonjaink az MSZ EN 206 szabványrendszer és az Ütügyi Műszaki Előírások szerint kerülnek legyártásra!



KAPCSOLAT			
BETONÜZEMEK			
Betonüzem: 1186 Budapest, Zádor utca 3.			
Vezető Diszpécser	Veres Mária	Tel.: +36 30 954 59 61	e-mail: m.veres@betonpartner.hu; betonrendelés: budapest@betonpartner.hu
Betonüzem: 1151 Budapest, Károlyi Sándor út 154/b.			
Diszpécser	Filó Orsolya	Tel.: +36 30 914 06 66	e-mail: karolyi@betonpartner.hu; betonrendelés: budapest@betonpartner.hu
Betonüzem: 1037 Budapest, Kunigunda útja 82.			
Diszpécser	Filó Orsolya	Tel.: +36 30 513 14 54	e-mail: kunigunda@betonpartner.hu; betonrendelés: budapest@betonpartner.hu
Betonüzem: Wodiáner telep, 089/21 hrsz.			
Diszpécser	Barkaszi Endre	Tel.: +36 30 332 80 63	e-mail: maglod@betonpartner.hu; betonrendelés: budapest@betonpartner.hu
TRANSPORTBETON ÉRTÉKESÍTŐK			
Selmeczi Dániel kereskedelmi igazgató Budapest (Tel.:+36 30 488 55 44; e-mail: d.selmeczi@betonpartner.hu)			
Asszisztens	Duchai Borbála	Tel.: +36 30 153 43 63	e-mail: b.duchai@betonpartner.hu
Koncsik Sándor értékesítési vezető Budapest és Maglód (Tel.:+36 30 931 48 72; e-mail: s.koncsik@betonpartner.hu)			
Csizmadia Tamás telepvezető Maglód és telepvezető helyettes Budapest Károlyi S.u. (Tel.:+36 30 686 50 23; e-mail: t.csizmadia@betonpartner.hu)			
BETONTECHNOLÓGIA, LABOR - 1186 Budapest, Zádor utca 3.			
Országos vezető betontechnológus	Zsoldos Gábor	Tel.: +36 30 396 92 98	e-mail: g.zsoldos@betonpartner.hu
Betontechnológus	Csóky Tamás	Tel.: +36 30 488 84 27	e-mail: t.csokay@betonpartner.hu
Laborvezető	Szirtes Gábor	Tel.: +36 30 246 60 61	e-mail: g.szirtes@betonpartner.hu
Labortechnikus	Szikora Zsolt	Tel.: +36 30 395 34 69	e-mail: zs.szikora@betonpartner.hu
Labortechnikus	Konyári Krisztián	Tel.: +36 30 269 63 84	e-mail: k.konyari@betonpartner.hu
KAVICSKERESKEDELEM - 2360 Gyál, Hrsz.: 0137/4			
Bányászati üzletág igazgató	Kiss János	Tel.: +36 30 935 04 25	e-mail: j.kiss@betonpartner.hu
Termelési vezető	Mátyás Bálint	Tel.: +36 30 188 85 66	e-mail: b.matyas@betonpartner.hu
CEMENT			
Cement és kötőanyag üzletág igazgató	Kárpáti Tamás	Tel.: +36 30 207 46 12	e-mail: t.karpati@betonpartner.hu
Cement és kötőanyag kereskedelmi vezető	Karácsony Koppány	Tel.: +36 70 403 60 59	e-mail: k.karacsony@betonpartner.hu
Értékesítési és logisztikai koordinátor	Fülöpne Anita	Tel.: +36 30 312 2511	e-mail: a.fulopne@betonpartner.hu
SZÁMLÁZÁS			
szamlazas@betonpartner.hu			
Kunigunda útjai üzem	Ilyés Anna		e-mail: a.ilyes@betonpartner.hu
Károlyi Sándor úti és Maglói üzem	Mucsányiné Machács Krisztina	Tel.: +36 30 679 3765	e-mail: k.mucsanyine@betonpartner.hu
Zádor utcai üzem	Ószi Anita	Tel.: +36 30 679 3766	e-mail: a.ozsi@betonpartner.hu